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Projekt: Radwegbau im Umgriff des Schulzentrums Lauf  

LV-Bezeichnung: Pflanz- und Saatarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

I. VERTRAGSBEDINGUNGEN
1. Grundlagen des Angebotes sowie evtl. für den Auftrag sind: 
   a) das bestätigte Auftragsschreiben 
   b) die Leistungsbeschreibung
   c) die gültigen DIN-Normen,Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.

2. Das Angebot muss alle in der Leistungsbeschreibung verlangten Preise, sofern verlangt,
    mit Aufgliederung und alle sonstigen verlangten Angaben enthalten.

3. Der Bieter ist 4 Wochen an sein Angebot gebunden. (Bindefrist).

4. Liefer- und Vertragsbedingungen des Bieters haben keine Gültigkeit, sofern sie den Bedingungen 
    dieser Ausschreibung widersprechen.

5. Vertretung der Bauherrn
    Der beauftragte Planer handelt gemäß Vollmacht im Auftrag des Bauherrn.

6. Zahlungen
    Alle Rechnungen und Anträge auf Abschlagszahlungen sind in dreifacher Ausfertigung
    auf den Namen des Bauherrn auszustellen und der Bauleitung einzureichen. 
    Die jeweils erbrachten Leistungen sind durch Aufmaß bei allen Teil- und Schlussrechnungs-  
    stellungen zu belegen.

7. Ausführungsfristen
    Pflanzarbeiten: Herbst/Winter 2025/26
    Saatarbeiten: Frühjahr 2026
    Fertigstellungspflege: Frühjahr 2026 bis 30. Oktober 2026
    Entwicklungspflege: Frühjahr 2027 bis 30. Oktober 2028

8. Der Auftragnehmer hat sich die Flächen und Zufahrten vor Abgabe des Angebots anzusehen. Hieraus 
entstehende Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet.

9. Der Auftragnehmer muss die Anlieferung aller Materialien in den Zeiten außerhalb der wesentlichen 
Schulwegzeiten (zwischen 7.00 Uhr und 8.30 Uhr und zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr) durchführen. Die 
Benutzung des Radweges ist der Stadt Lauf anzuzeigen.

II. BAUBESCHREIBUNG
Die Flächen liegen im Norden der Stadt Lauf südlich des Schulzentrums an der Kunigundenstraße entlang des neu 
gebauten Radweges von der Heldenwiese bis zur Hardtstraße, siehe auch Lagepläne.

Die Leistungen beinhalten Bodenarbeiten und die Pflanzung von Hochstämmen, Sträuchern mit Herkunftsnachweis 
und Saatarbeiten mit Regiosaatgut sowie Biotopgestaltungsmaßnahmen am neu profilierten Graben.

Alle Maßnahmen sind über 3 Jahre (1 Jahr Fertigstellungspflege, 2 Jahre Entwicklungspflege) zu pflegen.

Wasser zum Wässern hat der Auftraggeber zu liefern. 

Stromanschluss ist nicht vorhanden. 
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Vorarbeiten 

01.01 Einrichten und Räumen der Baustellen,
Vorhalten der Baustelleneinrichtungen für sämtliche in der 
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen
- Freimachen des Geländes
- Herrichten und Rückbau von erforderlichen Baustraßen
- Herrichten und Rückbau von erforderlichen Lager- und
  Arbeitsplätzen
- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Material- Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
  ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgaben zu
  erbringen hat,
- ausreichende Wegbeleuchtung.
- Während der gesamten Bauzeit auftretende
  Beschädigungen an Nachbar- oder öffentlichen
  Grundstücken, Straßen, Gehwegen etc. sind nach der
  Fertigstellung unverzüglich zu beseitigen.
- Ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze
  absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte
  Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen. Maßgeblich sind
  ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche
  Ordnung, der Baugenossenschaften und sonstige
  mitwirkende Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.
  Leistungen, die der Auftraggeber über die oben
  definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den
  nachfolgend beschriebenen Positionen beschrieben und
  werden gesondert vergütet.

1 psch ...................... ..............................

01.02 Vegetationsflächen getrennt nach 
Ansaatflächen, Pflanzflächen und Baumstandorte vor Ort in Anwesenheit 
der Bauleitung abstecken, ausmessen und die Flächenermittlung ins 
Aufmaßblatt eintragen.
Ort der Leistung: Baumstandorte, Ausgleichsflächen A1 bis A4
                         und Pflanzflächen PF1 bis PF3

1 psch ...................... ..............................

01.03 Wiese vor dem Abtrag mähen
Schnittgut aufladen,
anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Abfuhr und ordnungsgemäße Deponierung sind in den Preis einzurechnen, 
Mengenermittlung durch Deponienachweis.
Ort der Leistung: Ausgleichsflächen A1 bis A4

580 m² ...................... ..............................

01.04 Pflanzliche Bodendecke abräumen, Schichtdicke über 3 cm bis 5 cm,  
anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Abfuhr und ordnungsgemäße Deponierung sind in den Preis einzurechnen, 
Mengenermittlung durch Deponienachweis.
Ort der Leistung: Ausgleichsflächen A1 bis A4

580 m² ...................... ..............................

01.05 Vegetationsschicht lockern durch Fräsen,
Tiefe 20 cm 
Ort der Leistung: Ausgleichsflächen A1 bis A4 und Pflanzflächen
                          PF1 bis PF3

780 m² ...................... ..............................

01.06 Planum für Ansaat- und Pflanzflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Anschlüsse an Wege oberflächengleich,
Wurzelreste, Steine, Fremdkörper, Durchmesser der Steine und 
Fremdkörper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 4 bis 6 DIN 18 915 Teil 1,
Ort der Leistung: Ort der Leistung: wie Pos. 1.02

780 m² ...................... ..............................

01.07 Herstellen von zwei  Biotopbausteinstrukturen 
Flächengröße je 3 m2
Wurzeln der vor Ort gerodeten Bäume und unbrauchbare Stämme
in den Böschungsbereich nach Angabe nach Angabe der Bauleitung 
einarbeiten
Aushub seitlich einplanieren
Ort der Leistung: umgelegter und neu profilierter Graben unterhalb der 
Kunigundenschule

1 psch ...................... ..............................

Summe 01 Vorarbeiten ..............................
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02 Pflanzenlieferung

Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden Umstand ein 
Einschlag erforderlich, wird dieser nicht besonders vergütet.
Alle zu liefernden Pflanzen müssen als Bestandteil der DIN 18916 "Pflanzen 
und Pflanzarbeiten" den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen" der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) 
entsprechen.
Die in den Positionen 02.01. bis 2.14 angefragten Baum- und Straucharten 
müssen nachweislich aus dem Herkunftsgebiet 5. 1 Süddeutsches Hügel- 
und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken entstammen.
Die Herkunft der Pflanzen ist durch die Vorlage eines Zertifikates, das die 
Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze erfüllt, 
nachzuweisen.
Das Zertifikat ist bei Anlieferung der Pflanzen vorzulegen. Die 
Pflanzenfreigabe kann bis zur Vorlage des Zertifikates verweigert werden.
Sind Pflanzen nachweislich aus dem geforderten Herkunftsgebiet nicht 
verfügbar, können in Abstimmung mit dem Auftraggeber Pflanzen aus  dem 
benachbarten Herkunftsgebiet 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb 
angeboten werden.

Hochstämme liefern

02.01 Acer campestre - Feldahorn
Hochstamm, StU 12-14 cm, 3 x verpflanzt, mit Ballen.

4 St ...................... ..............................

02.02 Prunus padus - Vogelkirsche
 StU 12-14 cm, 3 x verpflanzt, mit Ballen

4 St ...................... ..............................

02.03 Sorbus aria - Mehlbeere
Hochstamm, StU 12-14 cm, 3 x verpflanzt, mit Ballen

7 St ...................... ..............................

02.04 Tilia cordata "Rancho" - Kleine Winterlinde,
Hochstamm, StU 12-14 cm, 3 x verpflanzt, mit Ballen

1 St ...................... ..............................

Sträucher ohne Ballen liefern

02.05 Amelanchier ovalis - Gewöhnliche Felsenbirne
2xv, 60-100 cm

10 St ...................... ..............................
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02.06 Berberis vulgaris - Gewöhnliche Berberitze
2xv, 60-100 cm 

25 St ...................... ..............................

02.07 Cornus mas - Kornelkirsche
2xv, 60-100 cm

20 St ...................... ..............................

02.08 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel,
2xv, 60-100 cm

10 St ...................... ..............................

02.09 Ligustrum vulgare -Gemeine Rainweide,
2xv, 60-100 cm

20 St ...................... ..............................

02.10 Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
2xv, 60-100 cm

25 St ...................... ..............................

02.11 Rosa arvensis - Feldrose
2xv, 60-100 cm

5 St ...................... ..............................

02.12 Rosa canina - Hundsrose 
2xv, 60-100 cm

20 St ...................... ..............................

02.13 Rosa gallica - Essigrose
2xv, 60-100 cm

15 St ...................... ..............................

02.14 Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
2xv, 60-100 cm

15 St ...................... ..............................
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Summe 02 Pflanzenlieferung ..............................



Seite 7 von 17
Projekt: Radwegbau im Umgriff des Schulzentrums Lauf  

LV-Bezeichnung: Pflanz- und Saatarbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03 Pflanz- und Saatarbeiten

03.01 Pflanzloch für Hochstämme mit Ballen ausheben
Pflanzloch DU 100 cm, 100 cm tief,
Sohle 20 cm tief  lockern,
überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

16 St ...................... ..............................

03.02 Boden für Hochstämme liefern
und in ausgehobene Pflanzgruben profilgerecht einbauen, 
Baumsubstrat 1 für verkehrsfreie Flächen nach FLL. B1 & Vegtra - MÜ. 
Sieblinie A. mit Prüfzeugnis.
pro Pflanzloch: 1,0 m³ je Hochstamm, 
Mengenermittlung nach Lieferschein.

Hersteller: Frankenrecycling
Tel.  +49 9128 92660
Fax. +49 9128 9266-22
Mail Dispo@frankenrecycling.de

oder gleichwertiger Art

Lieferant '..............................'

16 m³ ...................... ..............................

03.03 Hochstämme mit Ballen pflanzen, 
in vorbereitete Pflanzgruben,
Zeitraum: Herbst/Winter 2025

16 St ...................... ..............................

03.04 Pflanzenverankerung mit Pfahldreibock und Rindenschutz
Pfähle angespitzt, weißgeschält,
Pfahllänge 250 cm
Zopfdicke 8 cm
Bindegut aus Kokosstrick (25g/m²)
Rindenschutz mit Schilfrohrmatte

16 St ...................... ..............................

03.05 Angießen, bzw. Einschlämmen der Hochstämme, 
mit ca. 50 l Wasser je Baum,
Wasser liefern. 

16 St ...................... ..............................

03.06 Baumscheiben nach dem Pflanzen lockern
durch Kreilen einschl. Gießränder herstellen,
Steine und Fremdkörper (Durchmesser ab 3 cm),
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Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Tiefe der Lockerung 10 cm.

16 St ...................... ..............................

03.07 Baumscheiben nach dem Pflanzen schützen
gegen Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit
Holzhäcksel gütegesichert, Dicke der Mulchdecke  
über 5 bis 8 cm, Feststellung der Dicke drei Wochen  
nach der Andeckung. 

16 St ...................... ..............................

03.08 Sträucher ohne Ballen 60-100 cm pflanzen
in vorbereitete Pflanzflächen pflanzen und angießen,
einschl. Wurzel- u. Pflanzenrückschnitt,
gemäß Bepflanzungsplan, 
Abstand der Reihe 1,20 m, in der Reihe 1,50
Zeitraum: Herbst/Winter 2025
Ort der Leistung:PF1 bis PF3, A2 + A4

165 St ...................... ..............................

03.09 Pflanzflächen nach dem Pflanzen lockern
durch Kreilen einschl. Gießränder herstellen,
Steine und Fremdkörper (Durchmesser ab 3 cm),
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Tiefe der Lockerung 10 cm.

250 m² ...................... ..............................

03.10 Pflanzflächen nach dem Pflanzen schützen gegen
Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit Holzhäcksel 
gütegesichert, Dicke der Mulchdecke  
über 5 bis 8 cm, Feststellung der Dicke drei Wochen  
nach der Andeckung. 

250 m² ...................... ..............................
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03.11 Regiosaatgut "Feldraine und Säume" 
(nach den Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut
der FLL), 10% Gräser / 90% Kräuter & Leguminosen 
HK 12, / UG 12 Fränkisches Hügelland, nach RegioZert®, 
Blühwiese herstellen im Trockensaatverfahren nach DIN 18917,
Saatstärke: 1 g/m2
Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken, 
Gelände eben, Begrünungsziel: blütenreiche Wiese
Zeitpunkt der Ansaat: im Frühjahr 2026 in Abstimmung mit der Bauleitung
Die Herkunft und Mischung des Saatgutes ist der Bauleitung schriftlich zu 
belegen. 

530 m² ...................... ..............................

Summe 03 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................
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04 Fertigstellungspflege 2026

Hinweistext
Der AN übernimmt die Gewährleistung für das Weiterwachsen der Pflanzen 
während der Pflegezeit. 
Die Fertigstellungspflege beginnt im Frühjahr 2026 und ist über 1 
Vegetationsperiode bis zum 31. Oktober 2026 durchzuführen. Die 
erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig 
auszuführen. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung vor der Durchführung 
schriftlich mitzuteilen. Die Anerkennung der Leistung erfolgt nur durch von 
der Bauleitung bestätigte Tagesberichte.
Sollten weitere Pflegegänge erforderlich sein, sind der Bauherr und die 
Bauleitung davon schriftlich in Kenntnis zu setzen.

04.01 Wässern der Hochstämme
Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang: 50 l/Baum.
10 Arbeitsgänge
Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen Niederschlägen und 
erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit dem AG

Einheitspreis je Arbeitsgang

.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: St. und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

16 St ...................... ..............................

04.02 Wässern der Pflanzflächen PF1 bis 3 und A2, A4  
Wasser liefern,  Menge je Arbeitsgang ca. 20 l/m², 
10 Arbeitsgänge.  
Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen
Niederschlägen und erfolgen jeweils nach Vereinbarung
mit dem AG 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

250 m² ...................... ..............................

04.03 Baumscheiben mit Gießrand von Bewuchs freihalten, Unkräuter vorsichtig 
entfernen, Verletzungsgefahr für Stamm und Wurzelwerk beachten, 
3 Arbeitsgänge: 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 
Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte

16 St ...................... ..............................
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04.04 Kontrolle der Hochstämme
auf Einschnürung durch den Anbindestrick, 
Nachschneiden der trockenen Triebe, Nachrichten der Verankerungen, 
Seitenaustriebe am Stamm und Wurzelaustriebe abschneiden,
3 Arbeitsgänge: 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 
Abrechnung: St. und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte

16 St ...................... ..............................

04.05 Gehölzflächen ausmähen,
Nachschneiden der trockenen Triebe, Mähgut als Mulchdecke in der 
Pflanzung belassen, Abstand der Gehölz-Reihen 1,20 m,
3 Arbeitsgänge in Abstimmung mit der Bauleitung

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 
Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte

250 m2 ...................... ..............................

04.06 Mähen der Regiosaatgutflächen, 3 Schnitte
ab Mitte Juni
Baumscheiben und Gehölzflächen ca.10 cm hoch mit Wiesenschnitt 
bedecken,

Einheitspreis je Arbeitsgang
.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

530 m2 ...................... ..............................

Summe 04 Fertigstellungspflege 2026 ..............................
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05 Entwicklungspflege 2027-2028

Hinweistext
Der AN übernimmt die Gewährleistung für das Weiterwachsen der Pflanzen 
während der Pflegezeit. Die Entwicklungspflege beginnt im Frühjahr 2027 
und ist über 2 Vegetationsperioden bis zum 31. Oktober 2028 durchzuführen. 
Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig 
auszuführen. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung vor der Durchführung 
schriftlich mitzuteilen. Die Anerkennung der Leistung erfolgt nur durch von 
der Bauleitung bestätigte Tagesberichte.
Sollten weitere Pflegegänge erforderlich sein, sind der Bauherr und die 
Bauleitung davon schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Entwicklungspflege 1. Jahr 2027

05.01 Wässern der Hochstämme 1
Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang: 50 l/Baum.
10 Arbeitsgänge
Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen Niederschlägen und 
erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit dem AG

Einheitspreis je Arbeitsgang

.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung:St. und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

16 St ...................... ..............................

05.02 Wässern der Pflanzflächen PF1 bis 3 und A2, A4 
Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 20 l/m², 
10 Arbeitsgänge.  
Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen
Niederschlägen und erfolgen jeweils nach Vereinbarung
mit dem AG 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

250 m² ...................... ..............................

05.03 Baumscheiben mit Gießrand von Bewuchs freihalten, Unkräuter vorsichtig 
entfernen, Verletzungsgefahr für Stamm und Wurzelwerk beachten, 
2 Arbeitsgänge: 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte

16 St ...................... ..............................
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05.04 Kontrolle der Hochstämme
auf Einschnürung durch den Anbindestrick, 
Nachschneiden der trockenen Triebe, Nachrichten der Verankerungen, 
Seitenaustriebe am Stamm und Wurzelaustriebe abschneiden,
2 Arbeitsgänge: 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 

16 St ...................... ..............................

05.05 Gehölzflächen ausmähen,
Nachschneiden der trockenen Triebe, Mähgut als Mulchdecke in der 
Pflanzung belassen, Abstand der Reihe 1,20 m, in der Reihe 1,50 ,
2 Arbeitsgänge.

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 

250 m2 ...................... ..............................

05.06 Mähen der Regiosaatgutflächen, 2 Schnitte
ab Mitte Juni
Baumscheiben und Gehölzflächen ca.10 cm hoch mit Wiesenschnitt 
bedecken.

Einheitspreis je Arbeitsgang
.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

530 m2 ...................... ..............................

Entwicklungspflege 2. Jahr 2027

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

05.07 Wässern der Hochstämme
Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang: 50 l/Baum.
10 Arbeitsgänge
Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen Niederschlägen und 
erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit dem AG

Einheitspreis je Arbeitsgang

.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung:Stückzahl und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

16 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

05.08 Wässern der Pflanzflächen PF1 bis 3 und A2, A4  
Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 20 l/m², 
10 Arbeitsgänge.  
Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen
Niederschlägen und erfolgen jeweils nach Vereinbarung
mit dem AG 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

250 m² ...................... ..............................

05.09 Baumscheiben mit Gießrand von Bewuchs freihalten, Unkräuter vorsichtig 
entfernen, Verletzungsgefahr für Stamm und Wurzelwerk beachten, 
2 Arbeitsgänge: 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 

16 St ...................... ..............................

05.10 Kontrolle der Hochstämme
auf Einschnürung durch den Anbindestrick, 
Nachschneiden der trockenen Triebe, Nachrichten der Verankerungen, 
Seitenaustriebe am Stamm und Wurzelaustriebe abschneiden,
2 Arbeitsgänge: 

Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 

16 St ...................... ..............................

05.11 Gehölzflächen ausmähen,
Nachschneiden der trockenen Triebe, Mähgut als Mulchdecke in der 
Pflanzung belassen, Abstand der Reihe 1,20 m, in der Reihe 1,50
2 Arbeitsgänge.
Einheitspreis je Arbeitsgang
.............
bitte ausfüllen 

250 m2 ...................... ..............................
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05.12 Mähen der Regiosaatgutflächen,
2 Schnitte ab Mitte Juni
Baumscheiben und Gehölzflächen mit Wiesenschnitt bedecken

Einheitspreis je Arbeitsgang
.......... (bitte ausfüllen)

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte Tagesberichte.

530 m2 ...................... ..............................

05.13 Entfernen und Abtransport der Pflanzenverankerungen

16 St ...................... ..............................

Summe 05 Entwicklungspflege 2027-2028 ..............................
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06 Stundenlohnarbeiten und Materiallieferung

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung durch die 
Bauleitung durchzuführen 
Die Vergütung erfolgt nur für eindeutig genehmigte Stundenlohnarbeiten.

06.01 Landschaftsgärtner

5 h ...................... ..............................

06.02 Arbeiter

5 h ...................... ..............................

06.03 LKW, einschl. Bedienung,
Nutzlast ueber 5 bis 8 T.
Kipper. Allradantrieb.

5 h ...................... ..............................

Summe 06 Stundenlohnarbeiten und Materiallieferung ..............................



Seite 17 von 17
Projekt: Radwegbau im Umgriff des Schulzentrums Lauf  

LV-Bezeichnung: Pflanz- und Saatarbeiten

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Vorarbeiten ..............................

02 Pflanzenlieferung ..............................

03 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

04 Fertigstellungspflege 2026 ..............................

05 Entwicklungspflege 2027-2028 ..............................

06 Stundenlohnarbeiten und Materiallieferung ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


